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DETERMINAZIONE

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

N. 692 DEL 29.06.2017

OGGETTO: Sistema di Monitoraggio dell’ Area di pertinenza del Padiglione di dermatologia
Oncologica del P.O. Mariano Santo di Cosenza dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Approvazione atti e indizione gara.

I1 Direttore della Unita Operativa Complessa Gestione Tecnico Patrimoniale, Ing. Amedeo De Marco,
in forza della delega conferita dal Direttore Generale, dell’Azienda Ospedaliera con Deliberazione n.
243 del 18/10/2016, nella sede legale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente
determinazione in merito all’argomento indicato in oggetto.

U.0.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Si attesta che la spesa di Euro scaturente dalla presente proposta, € stata annotata
sul conto n. , del Bilancio Economico Preventivo anno 2017, giusta assegnazione
Budget anno 2017.

I1 Responsabile del procedimento Il Direttore dell’Ufficio

Rag. Ines Falbo




I1 Direttore della U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

CONSIDERATO

Che ¢ stato completato il nuovo Padiglione di Dermatologia Oncologica, collaudato in data
12/07 /2006, con l’eccezione della sottostante strada di accesso al piano seminterrato e delle
relative opere di sostegno, per le quali il collaudatore ha richiesto un periodo di monitoraggio
geotecnico;

Che nel certificato di collaudo parziale del 12/07/2016 é stata prescritta l'installazione di
dispositivi per il monitoraggio geotecnico dell’Area di pertinenza del Padiglione di dermatologia
Oncologica del P.O. Mariano Santo, meglio dettagliati nel corso della riunione tenutasi presso la
sede del Dipartimento della Protezione Civile regionale in data 6 aprile c.a., alla presenza del
Direttore dei lavori Ing. Marcello Falbo, e del Collaudatore Ing. Virgilio Leonetti, di cui:

. n. 3 inclinometri da foro, compresi perforazioni, tubi inclinometrici, sonde
inclinometriche, attivita di monitoraggio attraverso apposita centralina, il tutto in opera e
funzionante;

. n. 1 piezometro di tipo aperto a tubo fisso, compresi perforazione, tubi e rivestimenti, filtri,
chiusure impermeabili, pozzetto e relativa chiusura con lucchetto, attivita di monitoraggio;

Che oltre all’installazione dei suddetti dispositivi, dovra essere assicurato il servizio di lettura
periodica della strumentazione e ’elaborazione dei relativi dati;

Che i suddetti dispositivi, oltre ad ulteriori strumenti di monitoraggio che saranno installati sulle
opere di sostegno a valle del nuovo edificio, dovranno essere illuminati e video sovegliati;

Che €& quidi ravvisata la necessita di affidare l’esecuzione di un “Sistema di Monitoraggio dell’
Area di pertinenza del Padiglione di Dermatologia Oncologica del P.O. Mariano Santo di Cosenza
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza”;

Che rispetto a tale sviluppo progettuale il collaudatore Ing. Virgilio Leonetti ha espresso parere
favorevole con nota del 21.05.2017, anch’essa custodita agli atti di questo ufficio;

Che il Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Falbo ha sviluppato in conseguenza gli atti progettuali
esecutivi occorrenti per tale affidamento, che restano acquistiti agli atti di questo Ufficio;

Che come si evince dal verbale della riunione tenutasi il 6 aprile 2017 nella sede della U.O.A.
Protezione Civile della Regione Calabria, l'attivita di monitoraggio dovra essere effettuata durante
tutto un ciclo stagionale (1 anno).

Che, come si evince dalla relazione tecnica, poiché la situazione potenzialmente piu sfavorevole
per la sicurezza € quella della massima imbibizione del terreno, si ritiene assolutamente
necessario avviare il monitoraggio in concomitanza dell’inizio della stagione autunnale, affinché
lattivita possa svolgere efficacemente il suo ruolo di misura preventiva rispetto a possibili
movimenti del terreno;

Che a tal fine nella medesima relazione tecnica il Direttore Dei Lavori raccomanda che i lavori di
installazione dei dispositivi in foro siano conclusi entro la fine del prossimo mese di agosto;

Che pertanto, ricorrono le condizioni per indire una procedura negoziata in urgenza, alla quale
verra dato un termine per la ricezione delle offerte da parte degli operatori invitati pari a 10
giorni dalla data stessa di pubblicazione;



ESAMINATO
Che ¢ stata accertata 'assenza di una Convenzione Consip per il servizio di che trattasi;

Che non risulta, altresi, attivo nessun contratto presso la S.U.A. Calabria in qualita di “Soggetto
Aggregatore”;

Che si € ottemperato a quanto disposto dalla normativa in materia, procedendo ad effettuare una
ricerca di mercato nelle vetrine telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

Che la stessa gara, rientra nelle vetrine del MePA e la categoria del prodotto ricercato ¢ “Lavori —
Opere Specializzate”;

Che quindi lo scrivente ufficio puo predisporre procedura di gara telematica per un importo dei
lavori stimato di Euro 28.499,18 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
830,07 (oltreiva);

Che quindi a mezzo Mepa deve essere indetta la procedura, in quanto i Lavori de qua sono
individuati nelle categorie indicate da Consip;

DATO ATTO

Che, verra indetta procedura negoziata ai sensi ai sensi del combinato disposto dell’ art. 36
comma 2 lett. b) e art. 95 comma 4 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e il conseguente invito,
tramite RDO (Richiesta di Offerta) nella Categoria “Lavori — Opere Specializzate — OS20-B”,
presente sul sito www.acquistinretepa.it, a tutti gli operatori economici abilitati sulla categoria
Mepa sopra indicata, con la limitazione alle societa che hanno sede legale in Calabria, Basilicata
e Puglia al fine di assicurare la tempestivita degli interventi secondo quanto fissato nel capitolato
speciale d’appalto e nella relazione tecnica;

Che I’Appalto verra aggiudicato avvalendosi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sullimporto a base di gara pari ad Euro 28.499,18 inclusi
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 830,07 (oltre iva), previo sorteggio MePA ai
fini dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che escludera automaticamente dalla gara telematica, le offerte
che presentano la soglia di anomalia generata dal Sistema Consip;

PRECISATO

Che € necessario approvare la modalita di espletamento della procedura, i tempi indicati e gli
atti per come predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Marcello Falbo, cioé: “Capitolato speciale
d’appalto, Relazione tecnica, Computo Metrico estimativo, Elenco Prezzi, Cronoprogramma,
Planimetria Inclinometri, Planimetria Impianto di [lluminazione/Videosorveglianza, Analisi prezzi
e Quadro Tecnico Economico” che si allegano alla presente determina per formarne parte
integrante;

Che con successivo atto si provvedera alla annotazione della spesa certa, relativa al corrente
anno, rispetto alla spesa stimata, sul conto 503.1.101, del Bilancio Economico Preventivo anno
2017,

Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;

Che il presente provvedimento non € soggetto a controllo preventivo, ai sensi della Legge
Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.



DETERMINA
Le premesse si intendono integralmente ripetute e confermate;

Di indire procedura di gara d’appalto per 'affidamento di un “Sistema di Monitoraggio dell’ Area
di pertinenza del Padiglione di dermatologia Oncologica del P.O. Mariano Santo di Cosenza
dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza”, a mezzo Mepa, in quanto i Lavori sono stati individuati
nelle categorie indicate da Consip, nella Categoria “Lavori — Opere Specializzate — OS20-B”, per
un importo di Euro 28.499,18 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
830,07 (oltreiva)

Di confermate 1’ aggiudicazione del servizio de qua, al prezzo piu basso ai sensi del D.Lgs 50/16
s.m.i. art. 95 comma 4 lett. a), e previo sorteggio MePA ai fini dell’individuazione del criterio di
calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

Di approvare la modalita di espletamento della procedura MePA, i tempi indicati e gli atti per
come sopra citati, che si allegano alla presente determina per formarne parte integrante;

Di confermare che con successivo atto si provvedera alla annotazione della spesa certa, rispetto
alla spesa stimata (inclusa iva e oneri di sicurezza), sul conto 503.1.101, del Bilancio Economico
Preventivo anno 2017;

Di dare atto che il presente provvedimento € sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in
conformita ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs 502/92;

Di precisare che il seguente provvedimento non € soggetto a controllo preventivo, ai sensi della
Legge Regionale n. 11 del 19 Marzo 2004.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile
Enrica Corniola Servizi Amministrativi

Dott.ssa Erminia Piane

I1 Direttore U.O.C.
Gestione Infrastrutture e Patrimonio

Ing. Amedeo De Marco



SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- € stata affissa all’albo pretorio di questa Azienda in data e vi rimarra per
quindici giorni;

- € stata trasmessa al Collegio Sindacale in data ;

- € costituita da n. fogli intercalari e n. fogli allegati.

Cosenza, li ...cooovvvviiiiiiiiiiiiii,

I1 Direttore dell’Ufficio Affari Generali
Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

[IChe la presente determinazione é immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 10, comma 7,
della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

[IChe la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimita & stata
trasmessa alla Regione Calabria, con nota prot. n. del ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, l..oooovviiiiiiiiiiiin,

Il Direttore dell’Ufficio Affari Generali

Dott. Giancarlo Carci

SI ATTESTA

[Jé divenuta esecutiva in data per decorrenza del termine di cui all’art.13,
comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n° 11.

[l é stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del

[l é stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. del

Cosenza, li  ..ocoovviiiiiiiiiiii,

I1 Direttore dell’Ufficio Affari Generali



